



niss sørensen & søn a-s



niss sørensen & søn  
spåndbeton a-s

## Salgs- og leveringsbetingelser

- 1 GRUNDLAG FOR TILBUD OG ORDRE  
  - 1.1 Nærværende vilkår er gældende for tilbud og ordrer med mindre fravigelser herfra udtrykkeligt er anført i tilbud eller ordrebekræftelse.
  - 1.2 Ved ordre forudsættes vor ordrebekræftelse at være gældende aftalegrundlag.
  - 1.3 For tilbud og ordrer gælder i øvrigt Arbejdstilsynets bekendtgørelse om bygherres pligter (pt. bek. Nr. 117 af 5. februar 2013). Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (pt. AB92)
- 2 OMFANG AF TILBUD OG ORDRE  
  - 2.1 Tilbud og ordrer omfatter alene de anførte elementer i mængde som specificeret, i henhold til det anførte projektgrundlag og i leverandørens standardudførelse
  - 2.2 Delpriser er baseret på samlet ordre og kan ikke anvendes som enhedspriser.
  - 2.3 Vedr. tolerancer for elementer henvises til håndbøgerne "Hvor går grænsen" udgivet af Dansk Byggeri ([www.tolerancer.dk](http://www.tolerancer.dk)).
- 3 MELLEMSALG  
  - 3.1 Uanset bestemmelserne i AB 92 § 3, stk. 5, gælder for den i tilbuddet anførte leveringstid, at såfremt den i tilbuddet angivne leveringstid ikke kan overholdes på grund af dokumenteret indgang af andre ordrer, der indkommer inden accept, optages der forhandling om ændret leveringstid. Fører denne forhandling ikke til et for leverandøren acceptabelt resultat, er leverandøren berettiget til helt eller delvis at træde tilbage fra sit tilbud.
- 4 PROJEKTGRUNDLAG MV.  
  - 4.1 Bygherren skal levere forskriftsmæssig projekteringsgrundlag til den i tilbud eller ordre anførte projekteringsmodel til den anførte tid. Foreligger det forskriftsmæssige projekteringsgrundlag ikke rettidigt, udskydes elementproduktion og leveringsstid indtil leverandøren igen har ledig kapacitet. Aftalte leveringsterminer og sanktionsbærende terminer bortfalder herved. Bygherre betaler erstatning for det ved udskydelsen lidte tab, herunder for den uudnyttede produktionskapacitet i den oprindeligt planlagte produktionsperiode.
  - 4.2 Endeligt forskriftsmæssigt projekteringsgrundlag forudsættes modtaget som PDF. Relevante digitale tegninger forudsættes modtaget i dwg format. Projekttopdateringer og revisioner efter aftalt sluttermin for modtagelse af forskriftsmæssigt projekteringsgrundlag gennemses ikke og vil kun være bindende efter nærmere aftale. Generelt gøres opmærksom på, at projekteringsydelse er eksklusiv godkendelse af anerkendt statiker. Tegninger fremsendt til gennemsyn, forudsættes modtaget retur inden for 5 arbejdsdage. Herefter vil elementproduktion blive påbegyndt i henhold til fremsendte tegninger.  
I forbindelse med projekter på projektweb er det forudsat at alle omkostninger hertil er leverandøren uvedkommende. For korrekt modtagelse forudsættes

det, at det endelige forskriftsmæssige projekteringsgrundlag er tilgængeligt på projektweb til aftalt projekttermin. Rettelser til forskriftsmæssigt projekteringsgrundlag, efter at det er endeligt modtaget, kræver at leverandøren forespørges direkte om ændringerne kan gennemføres og hvilke konsekvenser der vil være heraf. Leverandøren vil ikke automatisk opdatere projektet uden denne forespørgsel. Leverandøren er berettiget til at kræve evt. projekteringsarbejder betalt som ekstraarbejde.

### 5 LEVERANDØRENS FORSINKELSE

- 5.1 Hvis forsinket levering i forhold til den endelig aftalte detailtidsplan skyldes forhold, som udelukkende kan lastes leverandøren, er eneste sanktionsform dagbod. Dagbod udgør 1 promille af kontraktsummen ekskl. moms og ekskl. ekstraarbejder. Forsinkelse beregnes som antal arbejdsdage fra aftalt sluttermin. Leverandøren er berettiget til at udføre finisharbejder efter slutleveringstermin uden derved at komme i forsinkelse.

### 6 ELEMENTMODTAGELSE, FORSINKELSE OG UDSÆTTELSE

- 6.1 Hvis bygherre ikke er i stand til at modtage elementerne i henhold til aftalt tidsplan, skal der ske omgående skriftlig underretning til leverandøren. Hvis modtagelsen af elementer forsinkes i forhold til aftalt tidsplan, kan leverandøren, med 5 arbejdsdages varsel kræve, at der oprettes et mellemlager. De hermed forbundne omkostninger betales af bygherre. Elementer placeret på mellemlager anses for leveret og bygherre bærer herefter risikoen for elementerne.
  - 6.2 Såfremt NSS eller underleverandør kan tilbyde lagerkapacitet, debiteres bygherre i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.
- ### 7 LEVERINGSSTED, RISIKOOVERGANG OG VENTETID
- 7.1 Ved salg af elementer af fabrik, er leveringsstedet bygherres vogn på fabrik og leverandøren bærer risikoen for elementerne til og med læsning.
  - 7.2 Ved salg af elementer frit på vogn på byggeplads, er leveringsstedet så nær brugsstedet som fuldt læsset vogn kan køre på jævnt og bæredygtigt underlag. Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, vandret og bæredygtigt, også for sættevogne med støtteben. Det er bygherres ansvar, at kravene til byggepladsveje og leveringssted er opfyldt. Leveringen skal kunne foretages successivt, således at de lastede trailere kan stilles (trailerdrop) på byggepladsen inden for kranens arbejdsområde. Trailere afhentes i forbindelse med efterfølgende levering.
  - 7.3 Leverandøren bærer risikoen for elementerne indtil vognen har nået leveringsstedet. Bygherre skal ved overtagelse af elementerne på vogn, skriftligt kvittere for modtagelsen samt ankomst- og afgangstid. Leveringen skal ske i hele læs fra leverandørens respektive produktionssteder dvs. at køretøjets lasteevne udnyttes bedst muligt (max. 30 tons DK/ 24 tons for huldæk fra Tyskland) Ved mindre udnyttelse af lasteevne debiteres bygherre dette i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Ventetid / aflæsningstid ud over 1 time fra

ankomst, debiteres bygherre pr. påbegyndt ½ time i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Afbrydelser af aflæsnings- flowet, der medfører, at transportmateriel må stilles eller afhentes uden kombinationsmulighed, debiteres bygherre særskilt i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

- 7.4 Leveringstid og montererækkefølge skal oplyses til NSS senest 10 arbejdsdage efter aftalt projektertermin. Læsseplaner skal være NSS i hænde senest 3 uger før levering. Endeligt afkald af elementer skal, af hensyn til kørselsplanlægningen, ske senest kl. 07.00 min. 5 arbejdsdage før leveringsstart. Ved senere afkald kan leveringstiden ikke garanteres. Ved specialtransporter (der kræver særlig tilladelse eller materiel) aftales afkaldstid med NSS.
- 7.5 Ændring af leveringsdag eller tidspunkt mindre end 5 arbejdsdage før levering, men senest dagen før levering kl. 12.00, medfører et tillæg pr. gang pr. leverance i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Ændring eller aflysning af leverancer senere end kl. 12.00 dagen før levering, medfører et tillæg pr. gang pr. leverance i henhold til den til enhver tid gældende prisliste. Såfremt elementerne er læsset op eller allerede under vejs, debiteres i henhold til den til enhver tid gældende prisliste tillagt en fragtomkostning svarende til den normale fragt.
- 7.6 Leveringstidspunktet for læs er hverdage (mandag til fredag) mellem kl. 07.00 og 15.00\*). Har leveringsstedet specielle åbningstider, skal levering aftales nærmere med NSS. Rettidig levering defineres for lyddæks vedkommende som aftalt ankomsttidspunkt +/- 1 time. For huldæk er aftalt ankomsttidspunkt vejledende. Rettidig levering defineres som samme dag. Vi bestræber os på at kundens ønsker opfyldes, men p.g.a. transporten fra Tyskland tages forbehold for uforudsigelige trafikforhold. NSS underretter kunden, så snart vi får kendskab til evt. forsinkelser. \*) Levering uden for nævnte tidsrum / dage aftales nærmere og et tillæg påregnes i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.
- 7.7 Elementer læses som udgangspunkt alene under hensyntagen til montererækkefølge, produktions- og transporttekniske forhold.

## 8 LEVERANDØRENS KVALITETSSIKRING

- 8.1 Leverancen er underkastet leverandørens ikke sagsspecifikke kvalitetsstyring og kontrol, dokumenteret ved akkrediteret produktcertificering i henhold til gældende standard jf. certifikat.

## 9 MANGLER OG MODTAGEKONTROL

- 9.1 Såfremt elementerne ved levering (risikoovergang) er fejlbehæftede eller beskadigede (herunder hører småskrammer ikke), skal dette straks anmærkes skriftligt til leverandøren ved tydelig angivelse af elementnummer og efter montering, med tydelig placering i bygværket. Ved evt. reklamation i forbindelse med efterfølgende arbejder, kan leverandøren kun blive stillet økonomisk til ansvar, såfremt der før evt. udbedningsarbejder, ventetid eller lignende, er tiltrådt en aftaleseddel med leverandøren som medunderskriver. Reklamation skal være modtaget før overdragelse til anden entreprenør.
- 9.2 Ved mangler har leverandøren ret til, efter eget valg, at foretage udbedring ved reparation af element eller ved økonomisk kompensation af bygherre. Ved valg af reparation, forpligter bygherre sig til at acceptere de med reparation forbundne ændringer, så længe disse ikke har væsentlig betydning for bygningsværkets konstruktion eller funktion. Økonomisk kompensation, uanset om denne gives som erstatning eller afslag, kan aldrig overstige fakturaværdien af et fejlbehæftet element.

## 10 BETALING

- 10.1 Betaling efter AB 92 § 22 stk. 1 og stk. 5, erlægges i henhold til månedlige à conto fakturaer for færdigproducerede elementer. Sidste rettidige betalingsdato fremgår af fakturaen.

Ud over det i AB 92 § 22 stk. 1 fastsatte betales for leverancer på kr. 100.000 og derover, 10 % af kontraktsummen senest 10 arbejdsdage efter endelig aftale. Beløbet modregnes pro rata i à conto fakturaer med mindre andet er aftalt.

Ud over den faste pris, skal der ydes leverandøren godtgørelse for udgiftsforøgelser forårsaget af pålæg fra staten.

Ud over den faste pris, skal der ydes leverandøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger.

## 11 SIKKERHEDSSTILLELSE

- 11.1 NSS kan kræve at ordregiver stiller den nødvendige garanti.
- 11.2 Leverandøren stiller ikke sikkerhed.

## 12 Force Majeure

- 12.1 Sælger hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, mangel på arbejdskraft og transportmidler, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelser med sådanne, brand, naturkatastrofe eller lignende omstændigheder, som Sælger ikke har kunnet undgå, og hvis følger Sælger ikke har kunnet afværge.
- 12.2 Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette kunden om sådanne omstændigheder.
- 12.3 Hver af parterne kan ansvars- og erstatningsfrit skriftligt annullere aftalen, når opfyldelsen har været umulig mere end 1 måned på grund af force majeure.

## 13 Ansvarsbegrænsning

- 13.1 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab eller følgevirkninger, indtrådt hos kunden eller tredjemand uden hensyn til, hvorvidt et ansvar skyldes forsinkelse, mangler eller produktansvar.
- 13.2 F.s.v. angår mangelsansvar, kan erstatningen max. andrage fakturasummen, medens erstatning vedr. forsinkelse max. kan andrage 15% af fakturasummen. Såfremt leverandørens produktansvar følger af ufravigelig lovhjemmel, begrænses produktansvar til max. 5 mio / skade.